Contrato de Ejecucicn de Obra OMSA-COAZU, SRL: Remozamiento areas del Edificio |

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

No: OMSA-CCC-CP-2018-C004-001

ENTRE: De una parte, LA OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA),
institucion del Estado Dominicano creada en virtud del Decreto nimero 448-97 de facha 21 de octubre de
1997, dercgado mediante la Ley 63-17 de Moviiidad, Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, en la
Republica Dominicana, con su sede principal en la avenida Prolongacion 27 de Febrero, Urbanizacion Las
Caobas, Municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, Republica Dominicana, debidamente
representada por su Director General LIC. HECTOR MOJICA, dominicano, mayor de edad, casado, portador
de la cédula de identidad y electoral nimero 001-0185830-0, parte que en lo adelante del presente contrato
se dencminard “LA ENTIDAD CONTRATANTE”, “LA PRIMERA PARTE”, “OM3A” o por su propio
nombre indistintamente.

Y: De lz otra pare, la razdn social Corporacion Azul Celeste COAZU, SRL., sociedad comercial
organizada y existente de conformidad con las leyes de la RepUblica Dominicana y muy especialmente por
la Ley No0.479-08 de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada,
modificada por la Ley No. 31-11, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes con el No.1-30-87211-2;
Registro de Proveedor del Estado Numero 18913, Registro Mercantil vigente No.870133D, con su domicilio
principal y asiento social en la Avenida San Juan Bautista, No.44, en el Distrito Nacional, de Santo Domingo
de Guzman, capital de la Republica Dominicana, debidamente representeda para los fines del presente
contrato por el sefior, CESAR AUGUSTO NUNZZ RIVAS, dominicano, mayor de edad, casado, provisto de
la cedula de Identidad y Electoral numero 088-0001140-0, domiciliado y residente en la calle Manuel
Castillo, No.7, sector el Brisal, en el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, Republica
Dominicana, quien estéa facultada para representarla en virtud del acta de Asamblea General Exiraordinaria
de fecha 4 de enero del afio 2018 y quien para los fines del presente contrato se denominara “=L
CONTRATISTA”, “LA SEGUNDA PARTE” o por su nombre completo indistintamente.

OMSA y Corporacién Azul Celesta COAZU, SRL., cuando fueren designados conjuntamente en el
presente contrato se denominaran las “Partes” o cada una de ellas individualmente como una “Parte”.

PREAMBULO

POR CUANTO: LA OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOZUSES (OMSA), por razones
operacionales, tiene la necesidad de remozar las areas del Edificio | y el ¢rea del comedor ubicada en €l
Edificio Il a los fines de adecuarlas y remozarlas.

POR CUANTO: El Articulo 28 de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes Servicios,
Obras y Concesiones, establece que: El contrato, para considerarse valido, contendra clausules cbligatorias
referidas a: antecedentes, objeto, plazo, precio, gjuste de precios, equilibrio econdmico-financierc, garanties,
modificacion, terminacidn, resolucion, arbitraje, nulidad, sanciones y bonificaciones, si ello se ha acordado,
liquidacion, solucicn de controversias, y las deméas que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la
contratacion y con las condiciones que establezca el reglemento de la presente Ley.

POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2008), sobre Compras y

Contrataciones Pubiicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificacion contenida
en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2008), y su Reglamento de aplicacion
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aprobado mediante El Decreto nimero 543-12, establecen que los Procedimientos de selecta\on losqges‘e ;
sujetan las Compras y Contrataciones son: La Licitacion Publica, Licitacién Restringida, Sor( 6 de Obras
Comparacion de Precios, Compras Menores y Subasta Inversa. i g
POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Articulo 16, numeral 4, establece ademas que: Comparacion

de Precios es una amplia convocatoria a las personas naturales o juridicas inscritas en el registro
respectivo. Este proceso sélo aplica para las compras de bienes comunes con especificaciones estandares

y adquisicién de servicios.

POR CUANTO: El Articulo 17 de la referida Ley, establece la tabla contentiva de los factores mediante la
cual se determina los umbrales topes que sirven de base para la seleccién del Procedimiento a aplicar en

un proceso de compra o contratacion
POR CUANTO: La Direccion de Contrataciones Publicas ha establecido los Umbrales de Compras y \A/v
Contrataciones para el afio 2018, mediante Resolucion No. PNP-01-2018, de fecha 2 de enero de 2018.

POR CUANTO: A que la referida Resolucién establece que desde un monto de RD$24,049,643.00 hasta ,
RD$90,186,273.00, la compra o contratacion debera realizarse mediante Comparacion de Precios.

POR CUANTO: EL PROVEEDOR constituyé la Garantia de Fiel Cumplimiento de contrato correspondiente
al cuatro por ciento (4%) del monto total adjudicado, en cumplimiento a la disposicion del Articulo 112 del
Reglamento de Aplicacion de la Ley, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre ~
de dos mil doce (2012).

POR LO TANTO y en el entendido de que el anterior preambulo forma parte integral del presente contrato.
LAS PARTES HAN PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES:

Siempre que en el presente contrato se empleen los siguientes términos, se entenderé que significan lo que
expresan a continuacion:

Certificado de recepcion definitiva: El o los certificados expedidos por el supervisor a EL CONTRATISTA
al final del o de los periodos de garantia en el que se declare que EL CONTRATISTA ha cumplido sus
obligaciones contractuales.

Contratista: Nombre de la persona natural o juridica, consorcio, que ejecutara el objeto del contrato.
Contrato: El presente documento.

Coordinador: Persona designada como tal por la Entidad Contratante para realizar las funciones de
coordinacion de todas las actividades relacionadas con la obra y que tengan injerencia en la ejecucion del
contrato.

Desglose de precios unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composicion de cada
uno de los precios de las partidas que intervienen en el presupuesto detallado.

Emplazamiento: Los terrenos proporcionados por la Entidad Contratante en que deben ejecutarse Ias
obras y otros lugares que, citados en el contrato, formen parte del emplazamiento.

Entidad Contratante: LA OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA).
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Instalacion: Las maquinarias, aparatos, componentes y toda clase de objetos que con arfggl
deban aportarse para su incorporacion a la obra. \\ B,

Lista de precios: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio global que EL CON‘TRATISTA
presenta con su oferta, modificada en caso necesario y que forma parte del contrato de precio unitario.

Monto del Contrato: El importe sefialado en el contrato.
Obras: Las obras que deban realizarse, con caracter temporal o permanente, con arreglo al contrato.

Periodo de Garantia: El periodo estipulado en el contrato inmediatamente posterior a la fecha de
aprobacion provisional, durante el cual EL CONTRATISTA se obliga a cumplir el contrato y a subsanar
defectos o averias de acuerdo con las indicaciones del supervisor.

Planos detallados: Los planos proporcionados por EL CONTRATISTA de acuerdo a la solicitud de LA
OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA) y aprobados por la supervision
para la ejecucion de las obras.

Plazos: Los plazos del contrato que empezara a contar a partir del dia siguiente a la fecha del acto, hecho o
acontecimiento que sirva de punto de inicio de dichos plazos. Si el tltimo dia del plazo coincidiere con un dia
festivo, el plazo expirara al final del dia laborable siguiente al dltimo dia de plazo.

Presupuesto Detallado: El documento que contenga un desglose detallado de las obras que deban
efectuarse en un contrato de precio unitario, especificando una cantidad para cada partida y el precio
unitario correspondiente.

Representante del Supervisor: Cualquier persona fisica o juridica designada como tal con arreglo al
contrato por el supervisor y con poderes para representar al supervisor en el cumplimiento de las funciones
que le son propias y en el ejercicio de las facultades o derechos que le hayan sido atribuidos. En
consecuencia, cuando las funciones y facultades del supervisor se hayan delegado en su representante,
toda referencia que se haga al primero se entendera hecha al segundo.

Sub-Contratista: Persona natural o juridica, o asociacién de estas, la cual celebra contrato directamente
con EL CONTRATISTA, para el suministro de bienes y/o servicios para la ejecucion de la obra.

Supervisor: Persona natural o juridica de Derecho Publico, competente, designada por LA OFICINA
METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA), responsable de dirigir o supervisar la
ejecucidn de acuerdo con el disefio, planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas y de construccion del
contrato de obras que se anexan al mismo y en quien LA OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE
AUTOBUSES (OMSA) puede delegar derechos y/o poderes con arreglo al contrato.

Especificaciones Técnicas: Condiciones exigidas por LA OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS
DE AUTOBUSES (OMSA) para la realizacion de las obras.

ARTICULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente contrato y EL CONTRATISTA
reconoce cada uno de estos como parte intrinseca del mismo:

a) El contrato propiamente dicho
b) Especificaciones Técnicas y de Construccion
c) Calculos Estructurales

d) Presupuesto y cotizaciones
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e) Planes de Manejo Ambiental
f) Cronograma de Ejecucion de Obras, planos.
g) Garantias

ARTICULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar con todas las garantias de hecho y de derecho, de acuerdo
con los planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas y los demas anexos que forman parte integral del
presente contrato, la obra que se describe a continuacion:

REMOZAMIENTO Y ADECUACION DE AREAS DEL EDIFICIO | DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA
METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA).

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos contratados de conformidad con la programacion
general acordada y establecida previamente entre Las Partes (Cronograma de Ejecucién de Obra), la cual
forma parte integral y vinculante del presente contrato.

ARTICULO 4.- MONTO DEL CONTRATO

Las Partes convienen que el monto a pagar por la obra objeto de este contrato, asciende a la suma de
RD$1,513,196.69 (UN MIILLON QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS J o
DOMINICANOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS) mas el monto ascendente a la suma de
RD$272,375.41 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
DOMINICANOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS) por concepto del 18% de | T B | S, para un monto
total ascendente a la suma de RD$1,785,572.10 (UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS DOMINICANOS CON DIEZ CENTAVOS) pago que se hara a
presentacion de facturas y de acuerdo con los procedimientos establecidos para la institucion y el Estado
Dominicano

En el presupuesto que figura como anexo a este contrato, se presentan las partidas, sub-partidas y el costo
general de la obra.

PARRAFO |. Las partidas imprevistas en la obra tendran una cobertura de un cinco por ciento (5%) de
posibles aumentos, los cuales se les sumaran a las cubicaciones correspondientes para fines de pago del
monto de cubicaciones e imprevistos.

PARRAFO II. En caso de generarse partidas adicionales al cinco por ciento (5%) de imprevistos, LA OMSA
y EL CONTRATISTA deberan firmar un contrato adicional.

PARRAFO lll. LIMITE DE ADENDA. Las Partes podran modificar, disminuir o aumentar hasta un
veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original de la obra, siempre y cuando se mantenga el
objeto del presente contrato; cuando se presenten circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de
iniciarse el proceso de contratacion y esa sea la Unica forma de satisfacer plenamente el interés publico.

ARTICULO 5.- FORMA DE PAGO
1.- Los pagos se haran en pesos dominicanos.

P s
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2.- EI 100% (ciento por ciento) se hara con la entrega verificada y aprobada de\\a obra adju
por la OMSA y con la presentacion de la correspondiente factura. N %, ,

3.- El Contratista no estaré exento de los impuestos que pudiesen generarse en virtud aél Y
contrato de obra.

presente

ARTICULO 6.- TIEMPO DE EJECUCION (FECHA DE INICIO Y FECHA ESTIMADA DE TERMINO DEL
PROYECTO).

EL CONTRATISTA se obliga a comenzar los trabajos objeto del presente contrato, a mas tardar tres (3)
dias habiles después de haber firmado el presente contrato y debera entregarla totalmente terminada y a
satisfaccion de LA OMSA en un plazo no mayor de Noventa (90) dias laborables, contados a partir de la
fecha la certificacion del mismo por parte de la Contraloria General de la Republica.

EL CONTRATISTA debera entregar un cronograma detallado de trabajo en el que se especifique la ruta
critica de ejecucién de la obra y de acuerdo al tiempo de ejecucién establecido.

PARRAFO I. La fecha estimada de inicio del Proyecto es el dia 25 de julio de 2018 y la fecha estimada de
término del Proyecto es el dia tres (3) de diciembre de 2018.

ARTICULO 7.- COMPENSACION POR DEMORA (PENALIDADES POR ATRASOS)

Si EL CONTRATISTA no entrega la obra en el plazo convenido en el articulo 6 de este contrato, salvo caso
de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, adeudara a LA OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE
AUTOBUSES (OMSA), como justa indemnizacion por dafios y perjuicios, una compensacion
correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los pardmetros locales de la inversion a la
fecha especificada para la terminacion del contrato.

Esta compensacion se aplicara por cada dia de atraso en la entrega de la obra y seran descontadas del
pago final y/o de las garantias constituidas en efecto o de las sumas acreditadas a EL CONTRATISTA.

El pago con la deduccion de dichos dafios y perjuicios, no exonerara a EL CONTRATISTA de su obligacion
de terminar la obra, ni de ninguna de sus demas obligaciones ni responsabilidades emanadas de este
contrato. A este efecto EL CONTRATISTA declara que queda constituido en mora por el sélo vencimiento
del plazo sefialado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo a la Ley.

ARTICULO 8.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO.-

Ni LA OMSA ni EL CONTRATISTA seran responsables de cualquier incumplimiento del contrato si su
ejecucion ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito.

Para los efectos del presente contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o situacion que escapen al
control de una parte, imprevisible e inevitable y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a
manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o
requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones,
temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores,
condiciones severas e inusuales del tiempo.

e
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Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse o que pre\g"\stm

evitarse, por ser extrafio a la voluntad de las personas. W\
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Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen:

1. Cualquier evento causado por negligencia o accion intencional de una parte.

2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma o
de la ejecucion de este contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones.

3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este contrato.

La falla de una parte involucrada en el presente contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus
obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento de

Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el

debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en \
este contrato. /1/‘“

Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA no concluye sus labores en el plazo
establecido, LA OMSA extendera el contrato por un tiempo igual al periodo en el cual EL CONTRATISTA
no pudo cumplir, debido unicamente a esta causa.

EL CONTRATISTA tendra derecho al pago o los pagos establecidos en el presente Contrato durante
periodo de incumplimiento como resultado de una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Igualmente
tendré derecho al reembolso de cualquier gasto adicional directamente relacionado con las obligaciones
resultantes del contrato en el que incurra durante el periodo de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Si EL CONTRATISTA dejara de presentar tal reclamacion o de dar el aviso requerido dentro del periodo
especificado, se considerara que ha renunciado a su derecho en relacion & la ocurrencia del caso de Fuerza
Mayor o Caso Fortuito.

ARTICULO 9.- INCREMENTOS DE PRECIOS

Queda convenido que EL CONTRATISTA no tendra derecho a reclamar incrementos de precios durante el
periodo de ejecucion establecido en este contrato. Los precios unitarios se mantendran inalterables hasta la
finalizacion de la obra.

ARTICULO 10.- SUPERVISION.-

La supervision representard a LA OMSA y seré intermediaria entre ésta y EL CONTRATISTA y por su
conducto se tramitaran todas las cuestiones relativas al desarrollo del presente contrato.

EL CONTRATISTA permitird que LA OMSA o su representante, inspeccionen en cualquier momento la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

ARTICULO 11.- NO RELACION LABORAL.
LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente contrato no establece una relacién de subordinacion

laboral entre ellas bajo el Codigo de Trabajo de la Republica Dominicana. EL CONTRATISTA acuerda, por
este medio, liberar a LA OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA) de toda
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accion o demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas, sus empleados y ‘\-re sé’n%”
intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y ejecucion del presente contrato. o TF

ARTICULO 12.- DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR EL CONTRATISTA.-

En un plazo de quince (15) dias después de constituirse la Garantia de Fiel Cumplimiento que dispone el
Articulo 20 del presente contrato, EL CONTRATISTA suministrara a LA OMSA y al supervisor, un ejemplar
en copia dura y otro electrénico de los planos elaborados para la ejecucion del contrato de obra, asi como
las Especificaciones Técnicas definitivas, presupuesto y otros documentos del contrato. En el momento de
expedirse el Certificado de Garantia o en el momento de la recepcion definitiva;, EL CONTRATISTA
suministrara a LA OMSA y al supervisor todos los planos, en copia dura y electrénica, como construido (As
Built) y cualquier otro documento requerido por LA OMSA y el supervisor.

ARTICULO 13.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.-

EL CONTRATISTA ejecutara y concluird las obras y subsanard cualquier deficiencia de las mismas
identificadas por LA OMSA con el cuidado y la diligencia debidos y en riguroso cumplimiento de las
disposiciones del contrato.

El CONTRATISTA sera responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacion de la
obra, respondiendo por los errores de interpretacion incurridos durante la ejecucion y conservacion de la
misma hasta la recepcién definitiva por parte de la Entidad Contratante.

EL CONTRATISTA se atendra a las dérdenes administrativas impartidas por el supervisor. Cuando EL
CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan el contrato, debera
notificarlo al supervisor en un plazo de cinco (5) dias a partir del recibo de la orden administrativa. La
ejecucion de la orden administrativa no se suspendera como consecuencia de dicha notificacion.

EL CONTRATISTA, ante cualquier deficiencia o error que constatara en el proyecto ¢ los planos, debera
comunicarlo de inmediato al funcionario competente, absteniéndose de realizar los trabajos que pudiesen
estar afectados por esas deficiencias o errores, salvo que el funcionario competente ordene la ejecucion de
tales trabajos, en este ultimo caso, EL CONTRATISTA quedara exento de responsabilidad.

Asimismo, EL CONTRATISTA sera responsable cuando los vicios advertidos puedan llegar a comprometer
la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial y por la falta de notificacion a la administracion o
la ejecucion de los trabajos sin orden escrita de ésta.

EL CONTRATISTA respetara y cumplira toda la legislacion y normativa vigente en el Estado Dominicano.

Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o regulaciones vigentes, o por las
autoridades gubernamentales o cualquiera otra institucion privada o publica, para la realizacion de los
trabajos de construccion y ejecucion del proyecto, cuya obtencion sea usualmente responsabilidad de un
contratista general, deberan ser obtenidas por EL CONTRATISTA.

ARTICULO 14.- DIRECCION DE LAS OBRAS
EL CONTRATISTA dirigira personalmente las obras o nombrara a un representante suyo para que lo haga.
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El representante de EL CONTRATISTA tendra plena autoridad para adoptar cualquier decisi Mg
necesaria para la ejecucion de las obras, para recibir y llevar a cabo érdenes administrativas. n g;'\ualzznﬂfer; % of
caso, sera responsabilidad de EL CONTRATISTA cuidar de que las obras se realicen de formg sz 'sf@g(tquau-‘l;,f’
y segln el proyecto aprobado, incluido el garantizar que sus propios empleados y los subtontratistas”
observen las Especificaciones Técnicas y las érdenes administrativas.

ARTICULO 15.-APROBACION DEL PERSONAL.

La aceptacion de la oferta por parte de LA OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
(OMSA) se considera como acuerdo con el personal propuesto.

ARTICULO 16.-REMOCION O REEMPLAZO DE PERSONAL.

EL CONTRATISTA no podra realizar cambios de personal sin previa autorizacion de LA OMSA, la cual no
sera negada sin motivo justificado. En caso de que por razones ajenas a la voluntad de EL CONTRATISTA
sea necesario el reemplazo de cualquier personal, EL CONTRATISTA se compromete a reemplazarlo por

una persona con semejantes aptitudes y experiencia. LA OMSA se reserva el derecho de objetar cualquier %>

personal, en cualquier momento, siempre y cuando existan causas justificadas para hacerlo.

PARRAFO: EL CONTRATISTA deber4 entregar al supervisor de LA OMSA un listado con cada una de las
personas que trabajaran en el periodo de construccién acordado. Este personal deberé estar debidamente
identificado como empleado de EL CONTRATISTA, y dicha identificacién debera considerar los siguientes
datos personales:

\4

Nombre completo

Cédula de Identidad Personal

\74

Cargo ¢ responsabilidad

vV V¥

Direccion.

Teléfono

\%

Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penales), quedaran impedidos de
ingresar a la obra, por razones de seguridad.

ARTICULO 17.- PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL.

EL CONTRATISTA tomara las medidas necesarias para proteger al medio ambiente, tanto en el lugar de las
obras como fuera de éste, asi como para limitar perjuicios y molestias a personas y propiedades resultantes
de contaminacion, ruido y otros derivados de sus operaciones. EL CONTRATISTA se asegurara de que las
emisiones de aire, descargas superficiales y efluente al terreno durante el periodo del contrato estén de
acuerdo con los valores permitidos por la Ley.

La seguridad del area de la obra durante el periodo de construccién es responsabilidad de EL
CONTRATISTA.
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Es responsabilidad de EL CONTRATISTA asegurarse que se tomen todas las precauc}qn P
relacionadas con el publico y la seguridad de la construccion, asi como obedecer todas Ia§ Fegulamones 2l
establecidas por LA OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA). * "

Es obligacion aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias, durante la permanencia en la obra
ylo ejecucion de trabajos:
| » Uso de casco de seguridad

> Uso de arnés y/o cinturon de seguridad, para trabajos en altura.

> Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de trabajo y lentes de
proteccion.

» Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores.

» Uso de andamios seguros \w

> Botiquin de primeros auxilios por cada equipo de trabajo.

Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos, deberan cumplir completamente con todas
las regulaciones de seguridad ocupacional, para lo cual LA OMSA cooperara en lo concerniente a
autoridades que exigen estas regulaciones. No se permitiran menores en los lugares de trabajo en ningu
momento.

El Supervisor de LA OMSA podré expulsar de la obra a cualquier trabajador que no cumpla con las norma
de seguridad antes descritas.

EL CONTRATISTA cumplira en todos los casos con lo dispuesto en los Planes de Manejo Ambiental, Salud /
y Seguridad Ocupacional y Respuesta a Emergencias para Construccion.

ARTICULO 18.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCION DE CONTRATO.

EL CONTRATISTA asumira la responsabilidad total por el fiel y debido trazado y disposicién de la obra, asi
como también, por la provision de todos los instrumentos necesarios, equipos y mano de obra necesarios
para tales fines.

Si en cualquier momento o en el curso de la realizacion de la obra surgiera o se presentara algun error de
disposicion, dimensiones o alineacion de alguna parte de la obra, EL CONTRATISTA, a requerimiento de
LA OMSA o la supervision, deberé, a su propio costo, rectificar dicho error a entera satisfaccion.

ARTICULO 19.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para garantizar el fiel cumplimiento del presente contrato EL CONTRATISTA hace formal entrega de una
garantia bancaria o una pdliza de seguros a favor de LA OMSA en cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 112 del Reglamento de Aplicacion de la Ley de compras y contrataciones aprobado mediante el
Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012), por un valor equivalente al cuatro
por ciento (4%) del monto del contrato.
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PARRAFO I. Dicha garantia respondera de los dafios y perjuicios que se produzcan a LA OMQQA
incumplimiento, que determinara en todo caso la ejecucién de la garantia, lndependlentementéxg
acciones que legalmente procedan. e .

ARTICULO 20.- RESPONSABILIDAD CIVIL

EL CONTRATISTA. seré el Unico responsable por los dafios y perjuicios causados a las personas que
laboren en la ejecucion de estos trabajos y por todos los dafios y perjuicios que puedan causar a terceras
personas y/o propiedades, asi como también, asumira la totalidad de los riesgos y compromisos que se
originen por los mismos. A tales efectos debera presentar para la suscripcion del presente contrato la
pdliza de responsabilidad civil general, correspondiente.

reclamacion, compensacion, pérdidas o gastos que surgieren o resultaren de las obras, inclusive servicios

EL CONTRATISTA mantendréa a LA OMSA, sus agentes y empleados, libres e indemnes de y contra toda \M
profesionales provistos por EL CONTRATISTA.

Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensaciones, pérdidas o gastos, que
se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas, o destruccion de la propiedad fisica.

EL CONTRATISTA obtendrd o mantendra un seguro como pérdidas y reclamaciones que surgieren de \
fallecimiento o lesion, a toda persona empleada por él o cualquier subcontratista, de tal modo que LA OMSA 7/
esté indemnizada. \ /

ARTICULO 21.- GARANTIA DE VICIOS OCULTOS

Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA debera presentar una garantia de las obras ejecutadas por él a
satisfaccion de LA OMSA (Garantia de Vicios Ocultos). Esta garantia debera ser por un (1) afio, con la
finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparacién que surja por algun defecto de construccién no
detectado en el momento de recibir la obra. La garantia deberéa ser otorgada por una compafiia de seguros
con su correspondiente fianza, a entera satisfaccion de LA OMSA.

Esto en adicion a lo establecido en los Articulos 1792 y siguientes del Cédigo Civil Dominicano.

EL CONTRATISTA también sera responsable por los dafios que ocasione a las obras existentes en el
terreno desde el momento de su toma de posesién y que no haya sido advertido por LA OMSA hasta el
momento de recibir la obra terminada.

ARTICULO 22.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
LA OMSA se compromete a liberar la Garantia de Fiel Cumplimiento de contrato cuando EL
CONTRATISTA presente los siguientes documentos:

» Garantia de Vicios Ocultos o de la calidad de las obras

» Certificado de Descargo del Ministerio de Trabajo

> Pago de Liquidacion de todos los compromisos de la Seguridad Social

>

Certificacion de estar al dia con el pago del impuesto Sobre la Renta

10
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> Comprobante de pagos de las tasas del CODIA

ARTICULO 23.- IMPUESTOS.

EL CONTRATISTA no estara exento de ninguin pago de impuestos en virtud del presente contrato y por
tanto seré el Unico responsable por el pago de los gravémenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo.

ARTICULO 24.- EQUILIBRIO ECONOMICO.

Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente contrato se producen cambios en las leyes
nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o en los
gastos a incurrir por EL CONTRATISTA para la ejecucidn de la obra, los pagos y los gastos reembolsables
pagables a EL CONTRATISTA, en virtud de este contrato, aumentaran en la proporcion correspondiente a
las modificaciones que haya sufrido la legislacién con relacion a la devaluacion de la moneda nacional.

ARTICULO 25.- SUB-CONTRATACIONES \/\,{/
EL CONTRATISTA no podra ceder el contrato o cualquier parte del mismo, ni ningln beneficio o
participacion o emergente del mismo, sin el previo consentimiento por escrito de LA OMSA.

El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito de LA OMSA, no eximira a EL
CONTRATISTA de ninguna responsabilidad y obligacion estipulada en el contrato.

De igual manera, queda entendido que EL CONTRATISTA sera también responsable de todos los act
comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos del subcontratista o de sus agente
empleados o trabajadores.

ARTICULO 26.- RESCISION

LA OMSA se reserva el derecho de dar por terminado este contrato en caso de que EL CONTRATISTA
diera muestras fehacientes de incumplimiento de sus obligaciones.

LA OMSA podra rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente contrato, asi como ejecutar la Garantia
de Fiel Cumplimiento del contrato, si EL CONTRATISTA fuese a la quiebra o si se extendiese contra él una
orden de administracion judicial o si se presentase una peticién de declaracion en quiebra, o si hiciese algun
convenio con sus acreedores 0 una cesion a favor de ellos o si recayese un mandamiento judicial sobre sus
bienes o si la Supervision certificase por escrito a LA OMSA que en su opinion EL CONTRATISTA:

> Ha abandonado las obras o

%

Ha dejado sin debida aprobacion justificada, de iniciar la obra o ha suspendido el progreso de la
misma durante diez (10) dias, no obstante habérsele requerido proseguir por escrito o

Y

No esta ejecutando la cbra de acuerdo con el contrato o esta constantemente incumpliendo las
obligaciones contractuales y las 6rdenes emitidas por la supervision, o

Ha subcontratado alguna parte del contrato sin autorizacién de LA OMSA

\v4

Si EL CONTRATISTA cede la totalidad de sus activos en beneficio de sus acreedores:

\4

\74

Si se le asigna un administrador judicial a EL CONTRATISTA a causa de su insolvencia.

11
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» Que un tribunal pronuncie la rescisién del contrato.

De igual modo, podra procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de las \&ausﬁlas de es{’e
contrato, que a juicio de LA OMSA sean violadas por EL CONTRATISTA. T

En tal caso, LA OMSA, unilateralmente y sin responsabilidad para ella, podra rescindir este contrato y
procedera a evaluar los dafos y perjuicios a fin de que, por todos los medios exigir a EL CONTRATISTA ser
resarcida por dichos perjuicios.

ARTICULO 27.- NULIDADES DEL CONTRATO.

Constituira una causa de nulidad absoluta del contrato, sin perjuicio de otra accién que decida interponer LA
OMSA, las enunciadas a continuacion:

a) La violacion del régimen de prohibiciones establecido en el Articulo 14 de la Ley 340-06, sobre
Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus
modificaciones.

ARTICULO 28.- RECEPCION PROVISIONAL

LA OMSA tomara posesion de las obras cuando éstas hayan superado las pruebas de terminacion y se
haya expedido un certificado de recepcion provisional. »

Tras la recepcion provisional de las obras, EL CONTRATISTA desmantelara y retirara las estructuras
provisionales asi como los materiales que ya no se utilicen para la ejecucion del contrato. Asimismo, retirara

todos los desechos u obstaculos y restablecera toda modificacion en el estado del emplazamiento en la_~

forma exigida por el contrato.

ARTICULO 29.- CUBICACION DE CIERRE

EL CONTRATISTA producira una cubicacion final o de cierre, en los casos anticipados previstos en este
contrato, o al finalizar la obra, en la que consten todos los montos que se le adeuden en virtud del contrato.
La Supervision debera validar la cubicacion final dentro de cinco (5) dias de recibida, si ésta fuera correcta y
estuviera completa. En caso contrario, se le solicitara a EL CONTRATISTA que realice toda correccion o
agregados necesarios. Si luego de presentarse esta nueva cubicacion final, no fuese satisfactoria, LA
OMSA debera determinar el monto a pagar a EL CONTRATISTA.

ARTICULO 30.- RECEPCION DEFINITIVA

Al expirar el periodo de garantia, cuando todos los defectos o deterioros hayan sido subsanados, el
supervisor extendera a EL CONTRATISTA un certificado de recepcion definitiva y remitird una copia del
mismo a LA OMSA con indicacion de la fecha en que EL CONTRATISTA haya cumplido sus obligaciones
contractuales a satisfaccion del supervisor. el supervisor entregaré el certificado de recepcion definitiva a
mas tardar cinco (5) dias, después de que expire el periodo arriba mencionado, o, después de dicho
periodo, tan pronto como se haya terminado a satisfaccion del supervisor toda obra ordenada.

Las obras no se consideraran concluidas hasta que un certificado de recepcion definitiva haya sido firmado
por el supervisor y enviado a LA OMSA, con una copia para EL CONTRATISTA.

12
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ARTICULO 31.- MODIFICACIONES AL CONTRATO
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Cualquier modificacién a los términos y condiciones del presente contrato debera hacerse™ or ‘acuerdo’
mutuo entre Las Partes, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronologicamente y la fecha-dé
vigencia de cada una se contara a partir de la fecha de aprobacion realizada por LA OMSA.

ARTICULO 32.- ARREGLO DE CONFLICTOS.

Las Partss se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable los
conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con relacion al desarrollo del presente contrato y su
interpretacion.

ARTICULO 33.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

interpretacion, su resolucién o nulidad sera sometido al Tribunal Superior Administrativo, instituido mediante
la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007) y de comin acuerdo entre las partes
podran acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la Replblica Dominicana, de conformidad con
las disposiciones de la Ley No. 479-08, de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho (2008).

Todo litigio, controversia o reclamacion resultante de este contrato o relativo al mismo, su incumplimiento, su \)\M

ARTICULO 34.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

El significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente contrato se hara al amparo de |3 ’
leyes de la Republica Dominicana.

ARTICULO 35.- IDIOMA OFICIAL. i

El presente contrato ha sido redactado en espafiol, que sera el icioma de control para todos los asuntos
relacionados con el significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente documento.

ARTICULO 36.- TITULOS. Los titulos no limitaran, alteraran o medificaran el significado de este contrato.

ARTICULO 37.- LEGISLAC!ON APLICABLE.

EL CONTRATISTA realizara sus servicios de conformidad con las leyes nacionales y tomaré todas las
medidas necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes vigentes en Republica
Dominicana.

ARTICULO 38.- ELECCION DE DOMICILIO.

Para todos los fines y consecuencias del presente contrato, Las Partes eligen domicilio en las direcciones
que figuran en la parte introductoria del presente contrato, en el cual recibiran validamente todo tipo de
correspondencia o notificacion relativa al presente contrato, su ejecucion y terminacion.

ARTICULO 39.- ACUERDO INTEGRO.

El presente contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre Las
Partes: en caso de ambigliedad, duda o desacuerdo sobre la interpretacion del mismo y sus documentos
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anexos, prevalecera su redaccion. Asimismo se establece que si alguna de las disposiciones de este
contrato se declarara invalida, las demés no seran afectadas y permaneceran plenamente vigentes.

HECHO Y FIRMADO en tres (3) originales de un mismo tenor, uno para cada una de Las Pates, y gl otro
para Ios fines correspondxentes en el mun|<:|p|o Santo Dommgo Oeste provmma Santo Domr o, Reubhca

N2 “
En representacion de la com‘pam, 2090, RO

LA OFICINA LlTA’\iA BESE/ RVICIOS Corporacion Azul Celeste®CQAZU, ,@RL #
DE AUTOBUSES (OMSA) LA SEGUNDA PARTE T
LA PRIMERA PARTE

YO: DR. DARIO VELASQUEZ, Abogado Notario Publico de los del Numero para el Distrito Nacional,
provisto de matricula del Colegio Dominicano de Notarios nimero 3876; CERTIFICO Y DOY FE que las
firmas que anteceden en el presente documento corresponden a los sefiores LIC. HECTOR MOJICA, en
representacion de LA OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA) y CESAR
AUGUSTO NUNEZ RIVAS, en representacion de la entidad comercial Corporacién Azul Celeste COAZU,
SRL., de generales que constan en cabeza de este mismo acto, y quienes me han manifestado bajo la
augusta fe del juramento, que esas son las mismas firmas que acostumbran usar en todos los actos de sus
vidas, tanto publicas y como privadas, por lo que se le debe dar FE Y ENTERO CREDITO; En el municipio
Santo Domingo Oeste, provingia-Santo Domifiyo, Reptiblica Dominicana, a los veinte (20) dias del mes de
julio del afio dos mil d|eC|og>ﬁ@ (2016} ,q"‘ A
/r

ARIO VELASQUEZ
Notario Publico
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