



15 de julio de 2020

OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

Página 1 de 3

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 583

Objeto de la compra: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

Rubro: FERRETERIA

Planificada: No

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	15121512	GALON DE ACEITE DE REFIGERANTE A 134 A/C	UND	2	46.555,00	93.110,00
2	12164401	GALONES ADITIVO PLASTICO	UND	4	5.300,00	21.200,00
3	30101501	ANGULARES 1X1/8	UND	10	400,00	4.000,00
4	30101501	ANGULAR 1/4	UND	40	510,00	20.400,00
5	30101501	ANGULARES DE 2 1/2 X 1/4 ESPESOR	UND	5	650,00	3.250,00
6	30101501	ANGULARES DE 3-1/16	UND	20	545,00	10.900,00
7	30101603	BARRA DE ROSCA 1/2	UND	80	185,00	14.800,00
8	27111509	BARRENA DE 1/8	UND	80	40,00	3.200,00
9	27111509	BARRENA 3/16 DE COLBATO	UND	400	70,00	28.000,00
10	31162403	BISAGRA DE 2 1/2	UND	120	200,00	24.000,00
11	31211904	BROCHA 1 1/2	UND	75	350,00	26.250,00
12	31211904	BROCHA 2 1/2	UND	30	500,00	15.000,00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

13	31211904	BROCHA DE 4	UND	50	190,00	9.500,00
14	31201610	CEMENTO DE CONTACTO (GALON)	GAL	7	2.000,00	14.000,00
15	12181501	CERA DE BRILLO LA PINTURA	UND	40	180,00	7.200,00
16	31162003	CLAVO DE 1 1/2	UND	100	2.500,00	250.000,00
17	11101501	CRISTAL ORGANICO O MICA	UND	80	6.095,00	487.600,00
18	27111509	MECHA DE CALADORA	UND	40	135,00	5.400,00
19	11111701	FUNDA DE 22 LIBRAS CABOSIL	UND	8	1.000,00	8.000,00
20	31191506	DISCO DE CORTE DE #7	UND	100	155,00	15.500,00
21	31191506	DISCO DE CORTE DE #9	UND	20	210,00	4.200,00
22	31191506	DISCO DE PULIR #1	UND	75	150,00	11.250,00
23	31191506	DISCO DE PULIR #7	UND	60	165,00	9.900,00
24	31191506	DISCO DE PULIR METAL	UND	50	200,00	10.000,00
25	11101502	ESMERIL	UND	10	2.985,00	29.850,00
26	27111909	ESPATULA DE GOMA GRANDE	UND	200	45,00	9.000,00
27	27111909	ESPATULA METALICA	UND	25	65,00	1.625,00
28	27111909	ESPATULA DE GOMA PEQ.	UND	60	25,00	1.500,00
29	39121609	FUSIBLE DE MUELITA 10 AMP	UND	4000	8,00	32.000,00
30	11151701	ROLLOS LANILLAS	UND	6	450,00	2.700,00
31	11101502	LIJA DE AGUA 150	UND	500	30,00	15.000,00
32	11101502	LIJA DE AGUA #50	UND	500	28,00	14.000,00
33	11101502	LIJA DE AGUA 80	UND	600	30,00	18.000,00
34	11101502	LIJA 40 PARA EL ORBITAL	UND	400	29,00	11.600,00
35	11101502	LIJA DE AGUA #1500	UND	100	35,00	3.500,00
36	11101502	LIJA ULTRA FINA #1000	UND	100	25,00	2.500,00
37	47131805	LIMPIADOR CLEAR 2008 GLS	UND	20	700,00	14.000,00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

38	31201605	MASILLA PLASTICA AUTOMOTRIZ (BODI FILLER) (GALON)	UND	200	900,00	180.000,00
39	31201512	MASKINGTAPE	UND	800	135,00	108.000,00
40	31211904	MOTA PARA BRILLAR	UND	20	850,00	17.000,00
41	12171605	PIGMENTO AMARILLO	UND	1	380,00	380,00
42	12171605	PIGMENTO AZUL	UND	1	385,00	385,00
43	12171605	PIGMENTO NEGRO	UND	6	345,00	2.070,00
44	12171605	PIGMENTO VERDE	UND	1	385,00	385,00
45	31211501	PINTURA AMARILLO TRAFICO	UND	10	1.275,00	12.750,00
46	31211501	PINTURA ESMALTE GRIS	GLS	5	1.935,00	9.675,00
47	31211501	PINTURA PREPARADA ESMALTE S/M GRIS (GALON)	GLS	20	1.935,00	38.700,00
48	31211501	PINTURA NEGRO MATE EN ESMALTE GALONES DE PINTURA ROJO CHINO LISA	GLS	20	2.100,00	42.000,00
49	31211501	PINTURA VERDE OMSA	UND	10	1.325,00	13.250,00
50	31211501	PINTURA VERDE OMSA	UND	150	2.500,00	375.000,00
51	27112906	PISTOLA PARA SILICONE	UND	4	350,00	1.400,00
52	11121609	PLAYWOOD DE 3/4	UND	50	2.075,00	103.750,00
53	60124404	PLANCHUELA DE 1 1/2 X 1/8 ESPESOR	UND	10	700,00	7.000,00
54	60124404	PLANCHUELA DE 1 1/2 X 3/16	UND	4	600,00	2.400,00
55	47131821	PRESOL	UND	40	650,00	26.000,00
56	31211694	GALONES DE REDUCTOR	UND	300	600,00	180.000,00
57	31201605	RELLENO BLANCO	UND	115	1.315,00	151.225,00
58	31201605	RELLENO GRIS REF. 9905	UND	50	1.300,00	65.000,00
59	27112402	REMACHADORA MANUAL	UND	5	350,00	1.750,00
60	31162201	REMACHE DE 3/16 X 2 1/2 DE LARGO	UND	3000	2,00	6.000,00
61	31162201	REMACHE 3/16 X 1	UND	6000	2,00	12.000,00
62	31162201	REMACHE DE 3/16 X1 CABEZA ANCHA	UND	4000	8,00	32.000,00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino



63	31162201	REMACHE DE 3/16 X 1/2 CABEZA ANCHA	UND	4000	8,00	32.000,00
64	11121502	TANQUE DE RESINA	UND	10	35.000,00	350.000,00
65	11151512	FIBRA DE VIDRIO (ROLLO)	UND	10	5.100,00	51.000,00
66	14111616	ROLLOS DE PAPEL PARA EMPAPELAR	UND	13	2.325,00	30.225,00
67	30161707	ROLLO DE VINIL PARA PISO	UND	6	2.300,00	13.800,00
68	31211906	ROLO CON SU MOTA ANTIGOTEO	UND	4	800,00	3.200,00
69	31211604	SEPARADOR PARA PIEZAS DE RESINA (GALON)	UND	26	900,00	23.400,00
70	27112802	HOJA DE SEGUETA	UND	50	70,00	3.500,00
71	31211604	SEPARADOR	UND	20	950,00	19.000,00
72	31201610	SILICON ULTRA GRAY	UND	200	200,00	40.000,00
73	31201610	SILICON DE URETHANO NEGRO (TUBO)	UND	610	200,00	122.000,00
74	44122106	TACHUELA	UND	30	90,00	2.700,00
75	31151904	TAIRRA GRANDE (FUNDA)	UND	50	710,00	35.500,00
76	31151904	FUNDA DE TAIRRA PEQ.	UND	40	350,00	14.000,00
77	31201512	TAPE GOMA	UND	20	150,00	3.000,00
78	31201512	TAPE SUPER 33-3 M	UND	200	300,00	60.000,00
79	31211803	THINNER (GALON)	UND	205	330,00	67.650,00
80	11101506	TIZA MECANICA AZUL	UND	10	15,00	150,00
81	30102004	TOLA GALVANIZADA NO. 16	UND	24	2.500,00	60.000,00
82	30102004	TOLA GALVANIZADA NO. 20	UND	40	1.500,00	60.000,00
83	30102004	TOLA GALVANIZADA NO. 22	UND	60	1.000,00	60.000,00
84	30102004	TOLA NEGRA DE 8 PIES X 4 PIES X 1/8 ESPESOR	UND	2	2.000,00	4.000,00
85	31161507	TORNILLO DIABLITO DE 1	UND	4000	1,00	4.000,00
86	31161507	TORNILLO DIABLITO DE 1 1/2	UND	200	1,50	300,00
87	31161507	TORNILLO #10 DE 1/2 PULG. X 3 PULG. LARGO	UND	300	15,00	4.500,00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino

88	31161507	TORNILLO #10 DE 1 1/2 PULG	UND	200	10,00	2.000,00
89	31161507	TORNILLO AUTORROSCABLE PARA ALUZINC 5/16	UND	500	10,00	5.000,00
90	31161507	TORNILLO DIABLITO DE 1/16 X 1 PULG.	UND	250	15,00	3.750,00
91	31161507	TORNILLO DIABLITO DE 1/8 X 1 PULG.	UND	250	15,00	3.750,00
92	31161507	TORNILLO DIABLITO DE 3/16 X 1 PULG	UND	500	15,00	7.500,00
93	31161709	TUERCA DE 1/2 PARA LA BARRAS DE ROSCA	UND	550	3,00	1.650,00
94	31161709	TUERCA #10 PARA TORNILLO #10	UND	400	5,00	2.000,00
95	30102411	VARILLA DE BRONCE	UND	30	10,00	300,00
96	39121436	VARILLA DE ELECTRODO 1/8 (REF. PAQ. 10 LBS	UND	30	1.000,00	30.000,00
97	39121436	LIBRA DE ELECTRODO DE ACERO INOXIDABLE	UND	10	1.400,00	14.000,00
98	39121436	LIBRA DE ELECTRODO DE ALUMINIO	UND	10	1.400,00	14.000,00
99	39121436	VARILLA DE ELECTRODO 3/32(REF. PAQ. 10 LBS	UND	35	145,00	5.075,00
Total:						3.793.005,00

Observaciones: [Click here to enter text.](#)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	2	24 de Agosto 2020
2	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	4	24 de Agosto 2020
3	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	10	24 de Agosto 2020
4	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	40	24 de Agosto 2020
5	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	5	24 de Agosto 2020
6	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	20	24 de Agosto 2020
7	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	80	24 de Agosto 2020
8	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	80	24 de Agosto 2020
9	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	400	24 de Agosto 2020
10	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	120	24 de Agosto 2020
11	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	75	24 de Agosto 2020
12	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	30	24 de Agosto 2020
13	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	50	24 de Agosto 2020
14	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	7	24 de Agosto 2020
15	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	40	24 de Agosto 2020

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - 24 de Agosto 2020
Copia 1 - Agregar Destino

16	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	100	24 de Agosto 2020
17	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	80	24 de Agosto 2020
18	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	40	24 de Agosto 2020
19	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	8	24 de Agosto 2020
20	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	100	24 de Agosto 2020
21	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	20	24 de Agosto 2020
22	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	75	24 de Agosto 2020
23	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	50	24 de Agosto 2020
24	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	50	24 de Agosto 2020
25	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	10	24 de Agosto 2020
26	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	200	24 de Agosto 2020
27	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	25	24 de Agosto 2020
28	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	60	24 de Agosto 2020
29	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	4000	24 de Agosto 2020
30	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	6	24 de Agosto 2020
31	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	500	24 de Agosto 2020
32	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	500	24 de Agosto 2020
33	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	600	24 de Agosto 2020
34	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	400	24 de Agosto 2020
35	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	100	24 de Agosto 2020
36	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	100	24 de Agosto 2020
37	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	20	24 de Agosto 2020
38	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	200	24 de Agosto 2020
39	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	800	24 de Agosto 2020
40	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	20	24 de Agosto 2020
41	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	1	24 de Agosto 2020
42	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	1	24 de Agosto 2020
43	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	6	24 de Agosto 2020
44	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	1	24 de Agosto 2020
45	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	10	24 de Agosto 2020
46	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	5	24 de Agosto 2020
47	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	20	24 de Agosto 2020
48	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	20	24 de Agosto 2020
49	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	10	24 de Agosto 2020
50	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	150	24 de Agosto 2020
51	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	4	24 de Agosto 2020
52	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	50	24 de Agosto 2020
53	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	10	24 de Agosto 2020
54	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	4	24 de Agosto 2020
55	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	40	24 de Agosto 2020
56	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	300	24 de Agosto 2020
57	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	115	24 de Agosto 2020
58	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	50	24 de Agosto 2020
59	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	5	24 de Agosto 2020
60	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	3000	24 de Agosto 2020
61	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	6000	24 de Agosto 2020
62	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	4000	24 de Agosto 2020
63	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	4000	24 de Agosto 2020
64	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	10	24 de Agosto 2020

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original
Copias
Agregar Destino



65	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	10	24 de Agosto 2020
66	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	13	24 de Agosto 2020
67	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	6	24 de Agosto 2020
68	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	4	24 de Agosto 2020
69	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	26	24 de Agosto 2020
70	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	50	24 de Agosto 2020
71	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	20	24 de Agosto 2020
72	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	200	24 de Agosto 2020
73	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	610	24 de Agosto 2020
74	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	30	24 de Agosto 2020
75	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	50	24 de Agosto 2020
76	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	40	24 de Agosto 2020
77	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	20	24 de Agosto 2020
78	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	200	24 de Agosto 2020
79	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	205	24 de Agosto 2020
80	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	10	24 de Agosto 2020
81	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	24	24 de Agosto 2020
82	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	40	24 de Agosto 2020
83	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	60	24 de Agosto 2020
84	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	2	24 de Agosto 2020
85	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	4000	24 de Agosto 2020
86	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	200	24 de Agosto 2020
87	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	300	24 de Agosto 2020
88	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	200	24 de Agosto 2020
89	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	500	24 de Agosto 2020
90	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	250	24 de Agosto 2020
91	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	250	24 de Agosto 2020
92	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	500	24 de Agosto 2020
93	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	550	24 de Agosto 2020
94	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	400	24 de Agosto 2020
95	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	30	24 de Agosto 2020
96	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	30	24 de Agosto 2020
97	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	10	24 de Agosto 2020
98	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	10	24 de Agosto 2020
99	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS, STO. DGO. OESTE	35	24 de Agosto 2020



Katty Santiago
 LIC.KATTY SANTIAGO UBALDO

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia1 – Agregar Destino

