SNCC.D.001





## No. EXPEDIENTE

OMSA-DAF-CM-2021-0011

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

13 de Abril de 2021

## OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

Página 1 de 1

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: REQ. 803 / 805 / 815 / 831 / 847

Objeto de la compra: ADQUISICIÓN EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION

PERSONAL PARA LA INSTITUCION.

Rubro: RECURSOS HUMANOS

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	46181704	CASCO PROTECTOR BLANCO	UD	15	460	RD\$ 6,900.00
2	46181704	CASCO PROTECTOR VERDE MANZANA	UD	20	460	RD\$ 9,200.00
3	46181704	CASCO PROTECTOR AMARILLO	UD	20	460	RD\$ 9,200.00
4	39121719	PROTECTOR DE OIDOS	UD	30	450	RD 13,500.00
5	46181901	TAPONES DE OIDOS	UD	30	60	RD\$ 1,800.00
6	46181504	GUANTES DE CUERO PARA MECANICOS	UD	50	500	RD\$ 25,000.00
7	46181504	GUANTES DIELECTRICOS P/ TECNICOS ELECTRICISTAS	UD	15	430	RD\$ 6,450.00
8	46181504	GUANTES DE TELA Y GOMA	UD	50	450	RD\$ 22,500.00
9	46181504	GUANTES DE GOMA NEGRO/NARANJA TALLA (L) 40CM CALIBRE 35	UD	50	250	RD\$ 12,500.00
10	42131606	MASCARILLA DE DOBLE FILTRO	UD	20	580	RD\$ 11,600.00
11	46181804	GAFAS DE PROTECCION TRANSPARANTES (PROTECCION POR LOS LADOS)	UD	50	260	RD\$ 13.000.00
12	46181811	LENTES DE PROTECCION TRANSPARANTE SENCILLA	UD	30	175	RD\$ 5,250.00
13	46182201	FAJA DE PROTECCION	UD	50	900	RD\$ 45,000.00

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



<u>DISTRIBUCIÓN Y COPIAS</u> Original 1 – Expediente de Compras Copia1 – Agregar Destino



14	46182306	ARNES	UD	2	3,200	RD\$ 6,400.00
15	46181703	CARETAS PARA SOLDAR	UD	10	475	RD\$ 4,750.00
16	46181525	CAPOTA PARA LLUVIA DE 2 PIEZAS PANTALON Y CAMISA	UD	30	930	RD\$ 27,900.00
17	46181525	CAPOTA PARA LLUVIA 1 PIEZA 3/4	UD	40	930	RD\$ 37,200.00
18	46181504	GUANTES DE NITRILO Y LONA PIGMENTADO COMPLETO TALLA 10 CALIBRE 25	UD	40	455	RD\$ 18,200.00
19	46181604	BOTAS DE SEGURIDAD PUNTA DE HIERRO	UD	40	2,500	RD\$ 100,000.00
20	46181604	BOTAS DE GOMA NEGRAS (PVC) 35 CM DE ALTO	UD	40	590	RD\$ 23,600.00
21	46181604	BOTAS PARA ELECTRICISTA LIBRE DE METAL	UD	10	2,700	RD\$ 27,000.00
22	46181507	CHALECOS COLOR VERDE, PERSONALIZADOS CON LOGO DE OMSA Y EN LA PARTE TRASERA (BRIGADISTA)	UD	40	1,150	RD\$ 46,000.00
23	46181507	CHALECOS COLOR AMARILLO, PERSONALIZADOS CON LOGO OMSA Y EN PARTE TRASERA (COORDINADOR DE BRIGADA)	UD	30	1,150	RD\$ 34,500.00
24	46181507	CHALECOS COLOR AZUL, PERSONALIZADOS CON LOGO OMSA Y EN LA PARTE TRASERA (BRIGADISTA)	UD	40	1,150	RD\$ 46,000.00
25	46181507	CHALECOS COLOR NARANJA, PERSONALIZADOS CON LOGO OMSA Y EN LA PARTE TRASERA (BRIGADISTA)	UD	40	1,150	RD\$ 46,000.00
26	46181507	CHALECOS COLOR ROJO, PERSONALIZADOS CON LOGO OMSA Y EN LA PARTE TRASERA (BRIGADISTA)	UD	40	1,150	RD\$ 46,000.00
27	46181507	CHALECOS COLOR BLANCO, PERSONALIZADOS CON LOGO OMSA Y EN LA PARTE TRASERA (BRIGADISTA)	UD	40	1,150	RD\$ 46,000.00
28	60131105	SILBATOS S/M	UD	400	175	RD\$ 70,000.00
29	39111702	LINTERNA S/M	UD	25	525	RD\$ 13,125.00
30	46161508	CONOS PVC VIAL FLEXIBLE COLOR NARANJA 45 CM (18) PULGADAS REFLECTIVO	UD	12	950	RD\$ 11,400.00
31	46161508	CONOS PVC VIAL FLEXIBLE COLOR NARANJA 70 CM (28) PULGADAS REFLECTIVO	UD	15	1,329	RD\$ 19,935.00
32	46161508	CONOS PVC VIAL FLEXIBLE COLOR NARANJA 90 CM (36) PULGADAS REFLECTIVO	UD	15	1,540	RD\$ 23,100.00
					Total:	RD\$ 829,010.00





Observaciones: Click here to enter text.

Plan de Entrega Estimado

	Flati de Littlega Estillado	Cantidad	Fecha necesidad
Ítem	Dirección de entrega	requerida	
1	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	15	26 DE ABRIL 2021
2	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	20	26 DE ABRIL 2021
3	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	20	26 DE ABRIL 2021
4	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	30	26 DE ABRIL 2021
5	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	30	26 DE ABRIL 2021
6	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	50	26 DE ABRIL 2021
7	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	15	26 DE ABRIL 2021
8	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	50	26 DE ABRIL 2021
9	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	50	26 DE ABRIL 2021
10	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	20	26 DE ABRIL 2021
11	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	50	26 DE ABRIL 2021
12	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	30	26 DE ABRIL 2021
13	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	50	26 DE ABRIL 2021
14	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	2	26 DE ABRIL 2021
15	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	10	26 DE ABRIL 2021
16	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	30	26 DE ABRIL 2021
17	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	40	26 DE ABRIL 2021
18	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	40	26 DE ABRIL 2021
19	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	40	26 DE ABRIL 2021
20	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	40	26 DE ABRIL 2021
21	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	10	26 DE ABRIL 2021
22	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	40	26 DE ABRIL 2021
23	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	30	26 DE ABRIL 2021
24	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	40	26 DE ABRIL 2021
25	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	40	26 DE ABRIL 2021
26	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	40	26 DE ABRIL 2021
27	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	40	26 DE ABRIL 2021
28	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	400	26 DE ABRIL 2021
29	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	25	26 DE ABRIL 2021
30	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	12	26 DE ABRIL 2021
31	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	15	26 DE ABRIL 2021
32	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	15	26 DE ABRIL 2021



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

