

SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE
OMSA-DAF-CM-2018-0019
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

Seleccione la fecha

Página 1 de 4

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 159, 74, 53, 36, 25, 9,

Objeto de la compra: ADQUISICION DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS

Rubro: FERRETERIA

Planificada: Si

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	11121606	TARUGO PLASTICO AZUL	UD	25	2,20	55,00
2	26121501	ALAMBRE #10	PIES	500	16,50	8.250,00
3	26121501	ALAMBRE #12	PIES	500	11,00	5.500,00
4	26121501	ALAMBRE #14	PIES	500	8,80	4.400,00
5	27111706	ESTENSION CORTA DE "4-8"	UD	3	721,71	2.165,13
6	27111706	ESTENSION LARGA "8-16"	UD	3	1.042,47	3.127,41
7	27111801	CINTA METRICA DE 5 METRO	UD	5	660,83	3.304,13
8	27121705	CODO DE 1"	UD	1	267,41	267,41
9	27121705	CODO DE 7/8"	UD	4	74,25	297,00
10	30191501	ESCALERA CON EXTENSION	UD	1	15.400,00	15.400,00
11	30191501	ESCALERA TIPO A #12	UD	1	16.500,00	16.500,00
12	31161503	TORNILLO DIABLITO 1" X 10MM	UD	25	1,10	27,50
13	31161503	TORNILLOS PARA SHEETROCK	UD	1	154,00	154,00



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

14	31162402	LLAVIN DE PUERTA	UD	1	4.400,00	4.400,00
15	31162402	LLAVIN ELECTRICO	UD	1	3.190,00	3.190,00
16	31201512	ROYOS DE CINTA DOBLE CARA	UD	20	3.190,00	63.800,00
17	31201512	ROYOS DE MASKING TAPE VERDE	UD	200	275,00	55.000,00
18	31201512	TAIRRA GRUESO	UD	15	11,00	165,00
19	31201512	TAPA CIEGAS	UD	15	165,00	2.475,00
20	31201512	TAPE	UD	3	165,00	495,00
21	31201512	TAPE DE GOMA	UD	1	88,00	88,00
22	31201512	CINTA ADHESIVA SUPERIOR 33	UD	2	461,55	923,10
23	31231313	MANGUERA POLIETILENO DE 1 CON LETRAS AMARILLAS	UD	110	44,00	4.840,00
24	31331701	CAJA DE REMACHE DE 3/16 DE 500	UD	10	2.090,00	20.900,00
25	39101605	LAMPARAS LED DE 6"	UD	40	550,00	22.000,00
26	39101701	BOMBILLO DE 1500 PARA LAMPARA META JALAI	UD	2	1.870,00	3.740,00
27	39111810	INTERRUPTOR TOMA CORRIENTE	UD	17	176,00	2.992,00
28	39111810	TOMA CORRIENTES DOBLE 120V	UD	37	176,00	6.512,00
29	39111810	INTERRUPTORES DOBLES	UD	6	275,00	1.650,00
30	39111810	INTERRUPTORES SIMPLES	UD	4	165,00	660,00
31	39111810	INTERRUPTORES TRIPLE	UD	8	550,00	4.400,00
32	39121205	CANALETAS DE 1"	UD	10	138,71	1.387,10
33	39121303	CAJA DE DISTRIBUCION GE, 220V, 100 AMPS. CON ENCLOSE	UD	1	6.600,00	6.600,00
34	39121309	CAJA 2X4 USA	UD	6	55,00	330,00
35	39121407	REGLETA DE PISO DE 2" O DE 3"	UD	6	330,00	1.980,00
36	39121436	VARILLA PARA SOLDAR	UD	10	55,00	550,00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino



37	39121436	VALVULA SOLDABLE	UD	5	66,00	330,00
38	39121436	VARILLA 3/8	QUINTAL	1	33.000,00	33.000,00
39	39121549	TERMOSTATO	UD	1	2.750,00	2.750,00
40	40141702	GRIFO DE FREGADERO	UD	1	4.290,00	4.290,00
41	40141719	ADAPTADORES DE 11/2 PVC	UD	2	110,00	220,00
42	39121436	FILTRO PLAICE DE ROCA 3/8 O SOLDABLE	UD	1	519,75	519,75
43	39111810	SALIDA DE REDES	UD	9	660,00	5.940,00
44	39111810	SALIDAS DE TELEFONOS	UD	20	660,00	13.200,00
45	31231313	MASGAS PARA A/C	UD	2	1.430,00	2.860,00
Total:						RDS 331.634,53

Observaciones: Click here to enter text.



Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	25	31/08/2018
2	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	500	31/08/2018
3	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	500	31/08/2018
4	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	500	31/08/2018
5	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	3	31/08/2018
6	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	3	31/08/2018
7	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	5	31/08/2018
8	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	1	31/08/2018
9	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	4	31/08/2018
10	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	1	31/08/2018
11	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	1	31/08/2018
12	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	25	31/08/2018
13	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	1	31/08/2018
14	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	1	31/08/2018
15	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	1	31/08/2018
16	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	20	31/08/2018
17	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	200	31/08/2018
18	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	15	31/08/2018

DISTRIBUCIÓN DE COPIAS
Original - Expediente de Compras
Copia1 - Agregar Destino



19	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	15	31/08/2018
20	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	3	31/08/2018
21	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	1	31/08/2018
22	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	2	31/08/2018
23	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	110	31/08/2018
24	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	10	31/08/2018
25	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	40	31/08/2018
26	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	2	31/08/2018
27	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	17	31/08/2018
28	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	37	31/08/2018
29	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	6	31/08/2018
30	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	4	31/08/2018
31	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	8	31/08/2018
32	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	10	31/08/2018
33	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	1	31/08/2018
34	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	6	31/08/2018
35	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	6	31/08/2018
36	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	10	31/08/2018
37	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	5	31/08/2018
38	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	1	31/08/2018
39	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	1	31/08/2018
40	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	1	31/08/2018
41	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	2	31/08/2018
42	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	1	31/08/2018
43	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	9	31/08/2018
44	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	20	31/08/2018
45	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	2	31/08/2018

Kathy Santos
(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

