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INFORME FINAL
ADQUISICION DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS

En fecha 03/09/2018, se generd en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de ,
Contrataciones Publicas de la Republica Dominicana, la adjudicacion del procedimiento /
OMSA-DAF-CM-2018-0019, "denominado ADQUISICION DE ACCESORIOS Y
MATERIALES ELECTRICOS, gjecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus
modificaciones y Reglamento de aplicacién, segln las ofertas recibidas en respuesta a la
convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el
aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedié a
verificar su contenido, previo a la adjudicacién. Los resultados del andlisis realizado y los
lugares ocupados en la adjudicacion bajo los criterios evaluados, se presentan a
continuacion:

ot:ggao Nombre del Proveedor Referaafr;c;; dela Comentarios Puntuacion
ADQUISICION DE
1 Grupo Eléctrico ACCESORIOS Y
Herrera, J.AV., SRL | MATERIALES 90.000000

ELECTRICOS_EXT
ADQUISICION DE
ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS_EXT
ADQUISICION DE
Inmobiliaria Valera ACCESORIOS Y
Tejeda, SRL MATERIALES
ELECTRICOS_EXT
ADQUISICION DE
ACCESORIOS Y

CARY INDUSTRIAL, SA |  MATERIALES
ELECTRICOS_EXT
_CP001

OFERTA CARY
2 EXT 85.000000

4 CARY INDUSTRIAL, SA

2 CARY INDUSTRIAL, SA

Tras la evaluacion se estableci6 que las ofertas presentadas por los proveedores listados
mas abajo, cumplen con lo requerido:

a) Grupo Eléctrico Herrera, J.A.V., SRL
b) CARY INDUSTRIAL, SA
c) CARY INDUSTRIAL, SA
d) CARY INDUSTRIAL, SA
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Se determind que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con
lo requerido:

a) CARY INDUSTRIAL, SA - Fuera de plazo - ;
b) Inmobiliaria Valera Tejeda, SRL - Fuera de plazo - ;
c) CARY INDUSTRIAL, SA - Fuera de plazo - ;
d) CARY INDUSTRIAL, SA - Fuera de plazo - ;
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Responsable de la Unidad Operativa de Conipras y Contratacmnes
(Nom re y Firma) >

_.J,‘

Pagina 2 de 2



