



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

04 de abril de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 424, 404

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE A/C, INSTALACIÓN Y SUS COMPONENTES**Rubro: **REFRIGERACION**

Planificada: No

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	40101701	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	UD	4	30000	120000
2	40101701	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	UD	4	40000	160000
3	40101701	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU	UD	3	56000	168000
4	40101707	PALOMETA SOPORTE DEL CONDENSADOR	UD	6	2800	16800
5	40101707	ALAMBRE #12	UD	150	70	10500
6	40101707	MAX GAS	UD	2	1600	3200
7	40101705	TUBERIA DE COBRE DE 1/2	UD	50	120	6000
8	40101705	TUBERIA DE COBRE DE 1/4	UD	50	100	5000
9	40101705	VARILLA DE PLATA	UD	10	70	700
10	40101705	BOMBA PARA AGUA DE DRENAJE	UD	5	6000	30000
11	40101705	TAPE NEGRO 2X60	UD	2	1600	3200
12	40101705	AISLAMIENTO TERMICO DE TUBERIA DE COBRE 1/2	UD	15	100	1500
13	40101705	GAS REFRIGERANTE R410 (TANQUE)	UD	1	18600	18600
Total:						543500

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Observaciones: [Click here to enter text.](#)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	4	22 de abril de 2019
2	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	4	22 de abril de 2019
3	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	3	22 de abril de 2019
4	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	6	22 de abril de 2019
5	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	150	22 de abril de 2019
6	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	2	22 de abril de 2019
7	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	50	22 de abril de 2019
8	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	50	22 de abril de 2019
9	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	10	22 de abril de 2019
10	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	5	22 de abril de 2019
11	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	2	22 de abril de 2019
12	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	15	22 de abril de 2019
13	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	1	22 de abril de 2019

Katty Santiago Ubaldo
 LIC.KATTY SANTIAGO UBALDO

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia1 – Agregar Destino

